修繕データ一元管理プロダクト

# AAA プロトタイプ 仕様書

現時点の実装内容

| | |
|---|---|
| 作成日 | 2026年11月12日 |
| 対象 | 単一HTML版プロトタイプ(tatemono-karte.html) |
| 位置づけ | 社内提案用デモ。表示データはすべて架空 |

# 0 目次


1 概要

2 画面構成

3 画面別の仕様

4 端末別の表示

5 データ項目

6 評価と試算のロジック

7 技術構成

8 現時点の制約と未実装

9 画面に使っている調査結果の出典

# 1 概要

## 1.1 目的

賃貸物件の修繕に関わる情報(点検結果、指摘事項、見積、修繕履歴、オーナーとのやり取り)を1か所にまとめて見える化し、次の3点を実現する。

- 修繕がいつ必要かを、担当者がすぐ把握できる
- 担当者がオーナーへ、根拠を示しながら分かりやすく説明できる
- 社内とオーナーへの情報共有を一本化する

## 1.2 利用者

| 利用者 | 使い方 |
|---|---|
| **社員(担当者)** | 主な利用者。全画面を操作する。物件の状態把握、検索、対応状況の更新、オーナーへの説明 |
| **社員(管理職)** | ダッシュボードとデータ分析で、全社・支店・担当者ごとの状況を見る |
| **オーナー** | 自分では操作しない。担当者が「AAA(説明用)」画面を見せるか、A4レポートを受け取る |

## 1.3 プロトタイプの範囲

> 本プロトタイプは画面と操作の流れを確認するためのもので、データはすべて架空(48物件、固定の乱数から毎回同じ内容を生成)。サーバーやデータベースはなく、画面で変更した内容は再読み込みで元に戻る。

| できること | できないこと |
|---|---|
| 全画面の閲覧と画面間の移動、検索と絞り込み、並べ替え、グラフ表示、対応状況の変更(一時的)、試算条件の変更、CSV出力、A4レポートの印刷・PDF保存 | データの保存、ログインと権限、指摘や写真の新規登録、既存システムとの連携、オーナーへの実際の通知 |

## 2 画面構成

左のメニューと画面上部の全体検索から各画面へ移動する。物件に関する画面は「物件詳細」を起点に、説明用画面とレポートへ進む。

| # | 画面 | URL(#以降) | 役割 |
|---|---|---|---|
| 1 | **ダッシュボード** | `/` | 今日動くべき案件と全体の状況をつかむ |
| 2 | **物件を探す** | `/properties` | 物件を条件で絞り込み、一覧から詳細へ進む |
| 3 | **物件詳細** | `/properties/:id` | 1物件の状態・指摘・試算・履歴・やり取りをまとめて見て、対応状況を更新する |
| 4 | **AAA(説明用)** | `/karte/:id` | オーナーへの説明に使う4ブロック画面。ブラウザ・iPad・スマホの3表示 |
| 5 | **お客様向けレポート** | `/properties/:id/report` | オーナーに渡すA4の報告書。印刷・PDF保存 |
| 6 | **指摘・修繕データ** | `/records` | 全物件の指摘・修繕・点検を横断して検索し、CSVで出力 |
| 7 | **データ分析** | `/analytics` | 築年数・部位・支店・担当者の切り口で傾向を見る |
| 8 | **修繕の課題と狙い** | `/insights` | 公的資料にもとづく修繕の課題と、対応する画面の対応表 |

### 全画面共通

- **全体検索**: 画面上部。物件名・オーナー名・住所、指摘内容、修繕内容を横断して検索する。「/」キーで入力欄に移動。
- **表記**: 緊急度は「要対応(早急)」「要対応(経過観察)」「問題なし」の3段階。対応状況は「未対応 → 見積中 → 提案済 → 承認済 → 工事中 → 完了」の6段階。
- **基準日**: デモ上の今日は2026年11月12日で固定。

# 3 画面別の仕様

## 3.1 ダッシュボード /




ダッシュボード

| 要素 | 内容 |
|---|---|
| **表示範囲の切り替え** | 「全社」と「自分の担当」 |
| **主要指標(4つ)** | 早急対応が必要な指摘、オーナー未提案の指摘、点検期限、今後3年の修繕推奨額(概算) |
| **修繕推奨時期ごとの概算額** | 推奨時期ごとの概算費用を部位別に積み上げた棒グラフ |
| **対応の進み具合** | 対応状況6段階ごとの件数 |
| **部位別の未完了指摘** | 外壁・屋根・防水・構造・設備ごとの件数 |
| **総合評価の分布** | 物件の総合評価の分布 |
| **優先して動く案件** | 早急対応で未完了の指摘の一覧。推奨時期を過ぎたものに印を付ける。行から物件詳細へ |
| **点検期限** | 次回点検が近い、または過ぎた物件 |

## 3.2 物件を探す `/properties`




物件を探す(「石神井」で検索した状態)

| 要素 | 内容 |
|---|---|
| **キーワード** | 物件名・オーナー名・住所など。表記ゆれ(全角半角、大文字小文字)を吸収。空白区切りで複数語のAND検索 |
| **絞り込み** | 都道府県、構造、築年数の帯、指摘の有無(早急対応あり/経過観察のみ/指摘なし)、担当 |
| **一覧** | 列見出しで並べ替え。行から物件詳細へ |
| **条件の保持** | 検索条件はURLに入るため、URLを共有すれば同じ結果を開ける |

## 3.3 物件詳細 `/properties/:id`




物件詳細

| 要素 | 内容 |
|---|---|
| **注意の帯** | 早急対応の指摘や点検期限など、その物件でまず見るべきこと |
| **建物コンディション** | 総合評価、5項目のレーダーチャート(類似物件平均と重ねて表示)、点検ごとの評価の推移 |
| **要修繕箇所** | 配置図上のピンと写真。修繕前後のイメージ表示 |
| **将来修繕シミュレーション** | 先送り年数・工事費上昇率・補修範囲の拡大率をスライダーで変えて試算 |
| **点検・修繕履歴** | 点検と修繕の一覧、年ごとの修繕費の棒グラフ |
| **修繕時期の目安** | 国土交通省ガイドブックの修繕周期と、物件の築年数・修繕実績の照合 |
| **指摘一覧** | 対応状況をその場で変更できる。概算費用の内訳バー |
| **やり取りの履歴** | 点検・見積・提案・オーナー連絡・承認・工事を時系列で表示 |
| **移動** | 「AAA(説明用)で開く」「お客様向けレポート(PDF)」 |

## 3.4 AAA(説明用) `/karte/:id`

担当者がオーナーに画面を見せながら説明するための画面。4つのブロックで構成する。




AAA(説明用) ブラウザ表示

| ブロック | 内容 | 操作 |
|---|---|---|
| **① 建物コンディション** | 総合評価(10点満点)と判定、次に必要な修繕の時期、5項目(外壁・屋根・防水・構造・設備)のレーダーチャート、項目ごとの点数と平均との差、評価の推移 | 比較対象を「築年数が近い物件」「同じ地域の物件」で切り替え。項目を押すと②の該当箇所へ |
| **② 要修繕箇所の見える化** | 地図風の配置図に番号付きのピン。選んだ箇所の内容・推奨時期・概算費用・対応状況・写真(全景/中景/近景) | ピンか一覧で箇所を選ぶ。写真を押すと拡大。修繕前後をスライダーで見比べる。対応状況の変更と社内メモ |
| **③ 将来修繕シミュレーション** | 修繕を先送りした場合の追加費用、放置した場合のリスク、利回りの比較 | グラフを「修繕費の比較」「累積コスト」「建物評価の見通し」で切り替え |
| **④ 点検・修繕履歴** | 点検履歴(点検日・総合評価・主な指摘・次回点検・報告書)と修繕履歴(日付・箇所・内容・金額) | — |

| 上部の操作 | 内容 |
|---|---|
| **物件の切り替え** | 別の物件の説明用画面へ移る |
| **お客様に見せる** | 押している間は社内メモ、対応状況の変更、物件の切り替え(他のオーナー名)、新着バッジを隠す。対応状況は表示のみになる |
| **表示の切り替え** | ブラウザ / iPad / スマホ(4章) |
| **通知設定** | オーナーへの通知方法(メール・LINE・プッシュ通知)の選択。画面上の切り替えのみで、通知は送られない |

## 3.5 お客様向けレポート `/properties/:id/report`



お客様向けレポート(1ページ目)

オーナーに渡すA4縦の報告書。ブラウザの印刷機能で紙またはPDFにする。ページ数は指摘の件数に応じて増える(例の物件で3ページ)。

| # | 章 |
|---|---|
| 1 | 要点(物件の状態から自動で文章を組み立て) |
| 2 | 建物の状態(レーダーチャートと項目別の表) |
| 3 | 修繕時期の目安 |
| 4 | 修繕が必要な箇所(番号付き配置図と一覧) |
| 5 | なぜ今か(先送りした場合の試算) |
| 6 | 修繕計画 |
| 7 | 点検・修繕の履歴 |
| 8 | 今後の進め方 |

会社名と電話番号は仮の表記(「(管理会社名)」「00-0000-0000」)。

## 3.6 指摘・修繕データ `/records`



指摘・修繕データ

| タブ | 列 |
|---|---|
| **指摘** | 緊急度、物件、部位|箇所、指摘内容、指摘日、推奨時期、概算費用、対応状況。絞り込み結果の概算合計を表示 |
| **修繕** | 修繕日、物件、部位、修繕箇所、修繕内容、金額(税込)、施工会社。金額合計を表示 |
| **点検** | 点検日、物件、総合評価、主な指摘内容、次回点検、点検者 |

キーワード検索(例:「防水 石神井」)と絞り込みができ、表示中の結果をCSVで出力できる。

## 3.7 データ分析 /analytics




データ分析

| グラフ | 内容 |
|---|---|
| **築年数と総合評価** | 散布図。点を押すと物件詳細へ |
| **築年帯 × 部位** | どの築年帯でどの部位の指摘が多いかの色分け表 |
| **年ごとの修繕費** | 部位別の積み上げ棒グラフ |
| **部位別の指摘、評価の分布** | 件数の棒グラフ |
| **担当者ごとの負荷** | 担当物件と未完了の指摘の件数 |
| **支店別のまとめ** | 支店ごとの物件数・評価・指摘・概算額の表 |

支店と構造で絞り込める。

## 3.8 修繕の課題と狙い /insights

調査で確認した修繕の課題7点を、出典とともに示し、それぞれに対応する画面へのリンクを置く。出典は9章。

# 4 端末別の表示

AAA(説明用)は1つの画面を3通りに表示する。開いたときの画面幅とタッチ操作の有無から自動で選び、上部のボタンで手動でも切り替えられる。

| 表示 | 自動で選ばれる条件 | 構成 |
|---|---|---|
| **ブラウザ** | 幅1100px以上(タッチ端末は1400px以上) | 4ブロックを2列×2段に並べた1画面 |
| **iPad** | 幅700px以上で上記未満 | ①〜④を1ページずつ。上部タブか左右スワイプで移動。情報量はブラウザ表示と同等 |
| **スマホ** | 幅700px未満 | ①〜④を1ページずつスワイプ。文字は14px以上、表はカード形式に置き換え |




iPad表示(①)




スマホ表示 ①




スマホ表示 ②

そのほかの画面(ダッシュボード、検索、分析など)はパソコンのブラウザでの利用を想定している。実機のiPad・iPhoneでの確認は未実施。

# 5 データ項目

プロトタイプが内部で持っている項目。実データを入れる際の項目定義のたたき台になる。

## 5.1 物件

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| **物件ID、物件名** | 例: P-0001 |
| **所在地** | 都道府県、市区町村、住所 |
| **支店、担当者** | 管理する支店と担当社員 |
| **オーナー** | 氏名、カナ |
| **建物** | 竣工年、築年数、構造(木造/軽量鉄骨造/RC造)、階数、戸数 |
| **評価** | 5項目(外壁・屋根・防水・構造・設備)の点数と総合評価 |
| **配置図** | 建物と駐車場の位置と大きさ |
| **点検** | 前回点検日、次回点検日 |
| **通知設定** | メール、LINE、プッシュ通知の有無 |

## 5.2 指摘

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| **指摘ID、物件ID** | 例: F-0001 |
| **部位、箇所** | 部位は5区分。箇所は自由記述(例: 北側、2Fバルコニー) |
| **緊急度** | 要対応(早急)/要対応(経過観察)/問題なし |
| **件名、説明** | 指摘の内容 |
| **指摘日、推奨修繕時期** | 推奨時期は「この月まで」 |
| **概算費用** | 円 |
| **対応状況、更新日** | 未対応/見積中/提案済/承認済/工事中/完了 |
| **配置図上の位置** | ピンの座標 |
| **写真枚数、社内メモ** | — |

## 5.3 点検・修繕・やり取り

| 種類 | 項目 |
| --- | --- |
| **点検** | 点検ID、物件ID、点検日、総合評価、主な指摘内容、次回点検までの年数、点検者 |
| **修繕** | 修繕ID、物件ID、修繕日、部位、修繕箇所、修繕内容、金額、施工会社 |
| **やり取り** | ID、物件ID、日付、種類(点検/指摘登録/見積/提案/オーナー連絡/承認/工事/報告書)、実施者、手段(メール/LINE/電話/訪問/マイページ)、内容、オーナーに見せてよい記録か |

# 6 評価と試算のロジック

> 以下の基準値と係数はすべてプロトタイプ用の仮置き。実運用の基準はデータ定義の作業で決める。

## 6.1 評価

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| **項目別評価** | 外壁・屋根・防水・構造・設備をそれぞれ10点満点で評価 |
| **総合評価** | 5項目の平均(小数1桁) |
| **判定** | 8点以上「優良」、7点台「良好」、6点台「注意」、6点未満「要改善」 |

## 6.2 類似物件との比較

| 比較対象 | 範囲 |
|---|---|
| **築年数が近い物件** | 同じ構造で築年数が±5年以内の物件の平均。3件に満たない場合は構造を問わず築年数±5年 |
| **同じ地域の物件** | 同じ都道府県の物件の平均。3件に満たない場合は全物件 |

## 6.3 先送りした場合の修繕費

$$n\text{年後の修繕費} = \text{現在の概算費用} \times (1 + \text{工事費の年間上昇率})^{n} \times (1 + \text{補修範囲の年間拡大率})^{n}$$

| 前提 | 初期値 | 根拠 |
|---|---|---|
| **現在の概算費用** | 未完了の要対応指摘の概算費用の合計 | — |
| **先送り年数** | 5年 | — |
| **工事費の年間上昇率** | 3% | 建設コストの上昇を踏まえた仮定(9章) |
| **補修範囲の年間拡大率** | 8% | 仮定。裏づける公的な統計は見つかっていない |

例の物件(サンライズコート石神井)では、現在398万円が5年後に約678万円となり、追加費用は約280万円。累積コストのグラフは、両方の場合に共通の小修繕費を毎年加えて15年分を表示する。

## 6.4 建物評価の見通し

- 放置した場合: 過去の点検での評価の低下ペース(年0.15〜0.45点の範囲に制限)がそのまま続くとして10年分を表示
- 今修繕した場合: 指摘のある部位が8.5点まで回復し、その後は同じペースで低下

## 6.5 修繕時期の目安

国土交通省「民間賃貸住宅の計画修繕ガイドブック」の修繕周期と、物件の築年数・修繕実績を照らして「目安まであと〇年」「目安時期に入っています」「目安時期を経過」「実施済み」を表示する。

| 工事 | 目安(築年数) | 工事 | 目安(築年数) |
|---|---|---|---|
| 外壁 塗装 | 11〜18年 | 階段・廊下 鉄部塗装 | 4〜10年 |
| 屋根 塗装・補修 | 11〜15年 | 給湯器・エアコン 交換 | 11〜15年 |
| 屋根 防水・葺替 | 21〜25年 | 給排水管 取替 | 30年 |
| 階段・廊下 塗装・防水 | 11〜18年 | | |

### 6.6 利回りの比較

③に表示する「計画修繕を行った場合と行わなかった場合の利回り」は、国土交通省の資料の試算値をそのまま引用している(木造 2.78% と 2.13%、RC造 2.53% と 1.90%)。物件ごとの計算はしていない。

## 7 技術構成

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| **配布形態** | HTMLファイル1つ(約1MB)。プログラム・デザイン・写真をすべて内蔵し、ダブルクリックで開ける。通信は発生しない |
| **使用技術** | React、TypeScript、Vite、Recharts(グラフ)、lucide-react(アイコン) |
| **データ** | ファイル内で生成する架空データ。物件48件と、それに紐づく指摘・点検・修繕・やり取り |
| **状態の保持** | 対応状況の変更などはブラウザのメモリ上のみ。再読み込みで初期状態に戻る |
| **印刷** | お客様向けレポートはA4縦に合わせた印刷用レイアウト |
| **ソースコード** | リポジトリの `karte/` フォルダ。`npm run build:html` で単一HTMLを生成 |

## 8 現時点の制約と未実装

| 区分 | 内容 |
|---|---|
| **データ** | すべて架空。評価点、概算費用、推奨時期の基準は仮置き |
| **保存** | 変更は保存されない。複数人での同時利用はできない |
| **ログイン・権限** | なし。担当者は固定の1名として表示 |
| **登録** | 指摘・点検・修繕の新規登録画面はない。「写真を追加」は表示のみ |
| **写真** | 1枚の建物写真を全物件で共用し、切り出して全景・中景・近景としている。実際の損傷は写っていない。「修繕前」の画像は同じ写真を加工したもの |
| **配置図** | 架空の配置(A棟・B棟)で、写真の建物とは一致しない |
| **通知** | 設定の切り替え表示のみ。メール・LINE・プッシュ通知は送られない |
| **連携** | 基幹システムや点検報告書との連携はない |
| **会社情報** | 会社名、電話番号、ロゴは仮 |
| **動作確認** | パソコンのブラウザ(Chromium)で確認。iPad・iPhoneの実機は未確認 |

## 9 画面に使っている調査結果の出典

| 出典 | 使っている内容 |
|---|---|
| **国土交通省<br>民間賃貸住宅の計画修繕ガイドブック** | 修繕周期の目安(6.5)。計画修繕の有無による利回りの試算(6.6) |
| **国土交通省<br>賃貸住宅管理業者向けの資料** | 民間賃貸住宅 約1,530万戸。計画修繕を実施しているオーナーは約4割、未実施は約2割。管理業者の約2割が未実施、約4割が「ノウハウがない」と回答 |
| **国土交通省<br>2017年の調査** | オーナー・管理に関する調査結果の数値(36.6%、22.8%、94.1%、12.3%) |
| **国土交通省<br>賃貸住宅管理業者への立入検査** | 168社中118社に是正指導。うちオーナーへの定期報告に関する違反が17件 |
| **日本建設業連合会** | 建設資材の価格は5年で39%上昇、直近2年で9%上昇。建設コスト全体で7.3〜8.2%の上昇 |

「先送りすると工事費が何割増えるか」「データが分散していることによる損失」を直接示す公的な統計は見つかっておらず、画面上でも仮定・仮説と明記している。